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VÁLLALKOZÁSI SZERZ İDÉS 
 

 
amely létrejött egyrészrıl 
 

Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata 
székhely: 1195 Budapest, Városház tér 18-20. 
képviselı: Gajda Péter polgármester 
képviselı elérhetısége: T: +36/1-347-4525 

F: +36/1-280-7241 
fizetési számla: OTP Bank Nyrt. 11784009-15519009 
adószám: 15519009-243 

 
mint megrendelı (a továbbiakban: Megrendelı), 
 
másrészrıl 
 

ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztı Kft. 
székhely:  1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5. 
képviselı: Kotán Zoltán ügyvezetı 
képviselı elérhetısége: T: 206-3138, 203-0208 

F: 205-5878 
cégjegyzékszám: 01-09-918527. 
fizetési számla: MKB Bank Zrt. 10300002-10457412-49020014 
adószám: 14759996-2-43. 

 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó), 
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel kötnek meg: 
 
 
A Megrendelı 2010. március 26-án, K.É. 6831/2010. számon megjelent ajánlattételi 
felhívással „Budapest XIX. ker. Nagysándor J. utcai központi játszótér II. ütemének átépítési, 
felújítási kiviteli munkái”  tárgyában egyszerő közbeszerzési eljárást folytatott le, amelyet a 
Megrendelı Költségvetési és Közbeszerzési Bizottságának  63/2010.(V.4.) számú határozata  
alapján a Vállalkozó nyert meg. 

 
A Megrendelı és a Vállalkozó rögzíti, hogy az elızı pontban meghatározott munkákat, az 
ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi dokumentáció, az ajánlattételi dokumentáció mellékletét 
képezı kiviteli tervek, valamint a Vállalkozó által adott ajánlat alapján kell teljesíteni. 
 
 

I.  A SZERZİDÉS TÁRGYA 
 
Megrendelı megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a Budapest XIX. ker. Nagysándor J. 
utcai központi játszótér II. ütemének átépítési, felújítási kiviteli munkáit az ajánlattételi 
felhívás és dokumentáció, valamint a Vállalkozó ajánlata szerint. 
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II.  TELJESÍTÉSI HATÁRID İ 

Befejezés: 2010. július 9. 
 
A Megrendelı elıteljesítést elfogad. 
A munkaterület átadására a szerzıdéskötést követı 3 napon belül kerül sor.  
 
 

III.  A TELJESÍTÉS HELYE:  
Budapest, XIX. ker., Nagysándor J. u. 2-12. – Petıfi u. 1-13. (Hrsz: 161957/23) 
 
 

IV.  A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 
 

IV.1. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlattételi felhívás, az ajánlattételi 
dokumentáció, a dokumentáció mellékletét képezı kiviteli tervek, valamint a 
nyertesként kihirdetett ajánlata alapján teljes körően megvalósítja az építési beruházást, 
biztosít valamennyi eszközt, berendezést, anyagot, felszerelést, munkát, melyek 
szükségesek az építési beruházás megvalósításához, üzembe helyezéséhez, üzemszerő 
mőködéséhez. 

IV.2. Minden anyagnak, elıregyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, 
amelyet a Vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie a magyar szabványokban 
elıírt I. o. minıségőnek, továbbá a tervezı utasításaival összhangban kell lennie. 

A nem I. o. minıségő munkák javítását a Vállalkozó köteles elvégezni a Megrendelı 
által kitőzött határidın belül. 
A beépített anyagoknak, berendezéseknek, szerelvényeknek, stb. minısítéshez 
szükséges minıségi bizonylatokkal, illetve tanúsítványokkal kell rendelkeznie. 

Vállalkozó köteles minden beépítendı anyag minıségi bizonyítványát beépítése elıtt 
bemutatnia a mőszaki ellenırnek, azok elfogadása végett a 3/2003. (I.25.) BM-GKM-
KvVM együttes rendeletben és a 78/2003. (XI.27.) GKM rendeletben foglaltaknak 
megfelelıen. 

IV.3. A Vállalkozó köteles minden a kivitelezési munka során szükségessé váló 
ideiglenes vagy végleges engedély vagy felmentés megszerezését kezdeményezni, és 
azokat megszerezni. 

IV.4. Az építési munkák kivitelezését a Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályokban 
és a kiviteli tervdokumentációban elıírtaknak megfelelıen elvégezni, ennek ellenértéke 
teljes mértékben a vállalkozói díjban benne foglaltatik.  
A Vállalkozó teljes felelısséggel tartozik a bontás és az építés, továbbá az ezzel 
kapcsolatos munkaterület és egyéb dolgok védelméért a munkaterület átadásától 
kezdıdı idıponttól az átadás-átvételi eljárás lezárásának napjáig. 
A beruházás kivitelezési körülményeire vonatkozóan, a Megrendelı képviseletében 
eljáró mőszaki ellenır által adott, jogszerő utasításokat a Vállalkozó köteles 
megfelelıen végrehajtani és arról a Megrendelıt haladéktalanul értesíteni. 
A Vállalkozónak az átadás-átvételi eljárás során rendelkezésre kell állnia, a 
megrendelıi és az üzemeltetıi észrevételeknek megfelelı intézkedéseket meg kell 
tennie, - amennyiben szükséges - a változásokat a megvalósítási tervdokumentáción át 
kell vezetnie. 

IV.5. A Vállalkozó az általa, vagy alvállalkozói által alkalmazott bármely személyzet 
vonatkozásában köteles betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi, 
munkavédelmi, balesetelhárítási, tőzvédelmi, egészségügyi szabályokat. Be kell 
tartania minden törvényt, illetve általános érvényő jogszabályt, helyi rendeletet és 
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egyéb szabályzatot, amely a kivitelezéssel, a hibák kijavításával, a teljesítendı 
adatszolgáltatásokkal és a fizetendı díjakkal kapcsolatos. 

IV.6. A Vállalkozónak a munkavégzés során a megfelelı környezetvédelmi, 
balesetvédelmi, biztonságtechnikai, tőzvédelmi, közegészségügyi elıírásokat szigorúan 
be kell tartani. 

IV.7. A kivitelezésbıl vagy az azzal összefüggı tevékenységbıl származó mindennemő 
károkozás felelıssége a Vállalkozót terheli, annak minden anyagi és jogi 
következményét vállalni köteles. 

A teljesítésbe bevonásra kerülı személyek tekintetében köteles a Vállalkozó vállalni, 
hogy csak olyan személyeket alkalmaz, akik magatartása teljes mértékben 
összeegyeztethetı a teljesítés helye által megkövetelt elvárásokkal. 
A Vállalkozó vállalni köteles, hogy ha az általa teljesítésbe bevont személyek a fenti 
szabályok valamelyikét megsérti és a Megrendelı erre felszólítja, akkor saját 
költségére megfelelı szaktudással bíró új állományt állít ki. 

IV.8. A Vállalkozó köteles kártalanítani a Megrendelıt minden büntetés vagy felelısség 
alól bármely rendelkezés megszegéséért. 

IV.9. A Vállalkozó a munkát csak érvényes munkaterület átadás-átvételt követıen  
kezdheti meg.  

IV.10. A Vállalkozó jogosult és köteles a munkaterületet átvenni, az átvételkor a 
munkavégzésre való alkalmasságot megvizsgálni, az esetleges hiányosságokat 
jegyzıkönyvben (építési napló) rögzíteni. 

IV.11. A Vállalkozó a munkaterület bekerítését követıen ırzésérıl oly módon köteles 
gondoskodni, hogy ott kizárólag csak az arra feljogosított személyek tartózkodjanak. 

IV.12. A Vállalkozó a vonatkozó jogszabályok elıírásainak megfelelıen a munkaterület 
átadás-átvételének napjától kezdve építési naplót vezet, melyet a Megrendelı 
képviselıjének szükség szerint, de nem több mint 8 naponként ellenjegyzésre be kell 
mutatnia. Az építési naplóban írásban rögzít minden olyan körülményt, mely a 
megvalósítással kapcsolatos. Kiemelten kezelendık a munkavégzés során felmerülı 
akadályok és ezzel összefüggésben a teljesítési határidı túllépése, melyrıl a 
Megrendelıt a naplóbejegyzésen túl azonnal értesíteni köteles. A naplóba való 
bejegyzésre csakis a szerzıdésben meghatározott illetve az általuk megbízott 
személyek jogosultak. A felek tíz napon belül tehetnek egymás bejegyzésére 
nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesítés feltételével.  

IV.13. A munkaterület ırzésérıl és tőzvédelmérıl a munkaterület átvételét követıen a 
Vállalkozó gondoskodik. 

IV.14. A Vállalkozó köteles állandó helyszíni képviselıje által biztosítani a szükséges 
felügyeletet és irányítást a kivitelezés folyamán. 

IV.15. A munkaterületen végzett munkák jogszabály szerinti végzéséért a Vállalkozó a 
felelıs, így különösen a balesetmentes munkakörülmények megteremtéséért, az 
alkalmazottak jogszerő foglalkoztatásáért. 

IV.16. A vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezés teljes idıtartamára teljes körő (all risks) 
felelısségbiztosítással rendelkezik a bruttó vállalkozási díj 5 %-ának megfelelı 
értékhatárig terjedıen, esetszám és eseti érték korlátozása nélkül. A 
felelısségbiztosítási kötvény egyszerő másolata a szerzıdés mellékletét képezi. 

IV.17. A kivitelezés folyamán a Vállalkozó köteles a munkaterületet szabadon tartani 
minden szükségtelen akadálytól, és minden vállalkozói eszközt, többletanyagot, amely 
már nem szükséges, továbbá minden törmeléket, hulladékanyagot el kell távolítania a 
munkaterületrıl. A Vállalkozó kötelezettsége a kivitelezés ideje alatt az alkalmazottjai 
számára a higiéniás szükségletekrıl gondoskodni (mobil WC, konténeröltözı, stb.) A 
Vállalkozó felelıs a munkaterületi rendért alvállalkozói tekintetében is. Az építıipari 
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kivitelezés során keletkezı hulladékok – engedéllyel rendelkezı kezelıhöz történı – 
elszállítására (elszállíttatására) kötelezett szervezet: Veres József egyéni vállalkozó 
(Gyál, Mikszáth Kálmán u. 23., Engedélyszám: 14/2536/6/2007.) A hulladéklerakó 
adatai: ASA Magyarország Kft. (2360 Gyál, Kırösi utca 53., KÜJ: 100196612, KTJ: 
100450261.) 

IV.18. A Vállalkozó a kivitelezés során az I. ütemben megépült játszótér és sportpálya 
rendeltetésszerő használatát nem akadályozhatja. 

IV.19. A Vállalkozó a szerzıdés alapján kivitelezett munkák átadási dokumentációját négy 
példányban elkészíti, és azt a mőszaki átadás-átvételi jegyzıkönyv lezárásával 
egyidejőleg Megrendelı részére átadja, a beruházás minıségi bizonylataival együtt. 
Ezen dokumentációk átadásának hiányában az átadás-átvételi eljárás meghiúsul.  

IV.20. A kivitelezéshez szükséges víz vételezése a meglévı közmőhálózatról 
Megrendelıvel történı egyeztetésnek megfelelıen lehetséges, térítés ellenében. 

IV.21. A Vállalkozó köteles a Megrendelıt minden olyan körülményrıl haladéktalanul 
értesíteni, amely a teljesítés eredményességét vagy kellı idıre való elvégzését 
veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredı kárért felelıs. 

IV.22. A kihelyezendı játszószereket a 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet 6 § (1) bekezdése 
szerint a következı felirattal kell ellátnia a Vállalkozó saját költségén: „A 
biztonságossági követelményeknek megfelel”. 

IV.23. A Vállalkozó kötelezettsége, hogy a kihelyezendı játszószereket a 78/2003. (XI.27.) 
GKM rendelet 6 § (2) bekezdés szerinti adatokkal és dokumentumokkal ellássa: 

- a gyártó és forgalomba hozó neve, címe, 
- a játszótéri eszköz megnevezése, típusa, gyártásának éve, 
- a játszótéri eszköz általános terméktájékoztatója, telepítési, szerelési, karbantartási, 

felülvizsgálati és használati utasítása magyar nyelven, 
- az ajánlott korcsoport, 
- a szabvány jelzete, amelynek a játszótéri eszköz megfelel, 
- a kijelölt szervezet által kiadott tanúsítvány másolata. 

 
V. A MEGRENDEL İ SZOLGÁLTATÁSAI 
 
A Megrendelı a kivitelezési munkák végzésére alkalmas munkaterületet a Vállalkozó részére 
a szerzıdés aláírását követı három napon belül átadja.  
 

VI.  A FELEK EGYÜTTM ŐKÖDÉSE 
 
VI.1. A Megrendelı és a Vállalkozó úgy mőködnek együtt, hogy a szerzıdésnek megfelelı 
teljesítést (határidık betartása, stb.) a másik fél részére lehetıvé tegyék. 
VI.2. Az egyes munkafázisokat követı következı munkafázis elvégzése – különösen az 
építési munkák megkezdése elıtt – csak a mőszaki ellenır (mérnök) engedélyével lehetséges. 
 

VII.  VÁLLALKOZÁSI DÍJ ÖSSZEGE 
 
VII.1. Az I. pontban megjelölt munka vállalkozási díja: 

 
Vállalkozási díj nettó összege: 77.840.007,- HUF 
ÁFA                     19.460.002,- HUF 
Mindösszesen bruttó:     97.300.009,- HUF 
    
Azaz Kilencvenhétmillió-háromszázezer-kilenc Forint. 
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VII.2. A vállalási ár magában foglalja a vállalkozási szerzıdés vállalkozó általi – 

kifogástalan mennyiségben és minıségben, valamint határidıben történı – teljesítése 
érdekében felmerülı összes költségét, díj, bér, kiadás, adó, és egyéb, itt nem 
nevesített, a vállalkozó által fedezendı és vállalkozót terhelı pénzügyi 
kötelezettségeket. A vállalási ár semmiféle költség tekintetében sem módosítható.  

VII.3. A felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási díj elszámolása az összes 
munkarészre tételesen történik a mellékelt költségvetésben elfogadott 
egységárak alapján. 

VII.4. A Felek rögzítik, hogy a létesítendı játszótér vonatkozásában a 78/2003. (XI.27.) 
GKM rendelet 3. § (2) bekezdésében megfogalmazott használatbavétel elıtti elsı 
ellenırzési jegyzıkönyv elkészíttetése a Vállalkozó költségét képezi. 

 
 

VIII.  FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
VIII.1.  A munkákhoz szükséges pénzügyi fedezetet a Megrendelı biztosítja a szerzıdés 

szerint.  
VIII.2.  A Megrendelı részszámla benyújtására nem biztosít lehetıséget. 
VIII.3.  A számla benyújtásának feltétele egyrészt az elıírásoknak megfelelı 100 %-os 

teljesítés, másrészt a hiánypótlásra nem szoruló dokumentáció, mellékletek, tételes 
felmérés és elszámolás benyújtása a Megrendelınek. 

VIII.4.  A Vállalkozó a számla benyújtására jogosult a teljesítésigazolás alapján.  
A Vállalkozó a szakmai felelıs által teljesítésigazolással ellátott, 4 (1 eredeti + 3 
másolat) példányban benyújtott számláján feltüntetett összeget Megrendelı a számla 
kézhezvételétıl számított 30 naptári napon belül átutalja a Vállalkozó MKB Bank Zrt-
nél vezetett 10300002-10457412-49020014 számú számlájára. 

VIII.5.  A Vállalkozó az elvégzett munkákat a teljesítéshez kötött tartalmú számla szerint 
számolhatja el. 

VIII.6.  A kifizetés az adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik, 
ezért a kiállított számlához minden esetben csatolnia kell az állami adóhatóság és 
vámhatóság által kibocsátott, a számla kiegyenlítésének dátumától számított tizenöt 
naptári napnál nem régebbi nemleges adóigazolását. Amennyiben ez elmarad vagy 
köztartozása van a Vállalkozónak, a Megrendelı megtagadhatja a számla 
kiegyenlítését.  

VIII.7.  A Megrendelı a Kbt. 305.§ (4) bekezdése szerinti feltételek bekövetkezése esetén 
felhatalmazza a jelen szerzıdésben megjelölt számlavezetı pénzintézetét, hogy a 
Vállalkozó részérıl érkezı beszedési megbízást teljesítse. 

VIII.8.  Megrendelı késedelmes fizetése esetén a Vállalkozónak jogában áll a Ptk. 301.§ (1) 
bekezdése szerinti késedelmi kamatot felszámítani 

 
 

IX.  NEM VAGY NEM SZERZ İDÉSSZERŐ TELJESÍTÉS  
 
IX.1. A Vállalkozó a munkaterület átadását követı napon köteles a szerzıdés tárgyát képezı 

feladatok végrehajtását megkezdeni. 
IX.2. Amennyiben a Vállalkozó nem teljesíti teljes mértékben szerzıdésszerő 

kötelezettségeit, és a teljesítés határideje elıre láthatólag 30 nappal meghaladja – a 
Vállalkozónak felróható okból – a véghatáridıt, úgy Megrendelı jogosult a 
szerzıdéstıl elállni. Ebben az esetben jogosult a Megrendelı arra, hogy a fennmaradó 
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vagy hiányzó szolgáltatásokat harmadik személy által a Vállalkozó költségére és 
veszélyére elvégeztesse és befejezhesse, aminek során az ezzel kapcsolatos 
többletköltségek Vállalkozót terhelik. Ezen túlmenıen köteles Vállalkozó a 
Megrendelı részére a ténylegesen felmerülı károkat is megtéríteni. 

IX.3. A Vállalkozó köteles a munka Megrendelınek fel nem róható okból való 
meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbért fizetni, melynek számítási alapja a 
szerzıdés teljes bruttó végösszege, értéke: 7 % 

IX.4. Késedelmes teljesítés esetén a Vállalkozót kötbérfizetési kötelezettség terheli: a 
vállalkozó köteles a késedelme esetén késedelmi kötbért fizetni maximum a szerzıdés 
bruttó ellenértékének 4 %-ig. Mértéke: napi 250 000,- Ft. 

IX.5. Bármilyen címen is szőnik meg e szerzıdés, Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, 
hogy a munkaterületet 5 napon belül visszaadja. 

 
 

X.  A JÓTELJESÍTÉS BIZTOSÍTÉKAI 
 
X.1. A teljesítési biztosíték mértéke a bruttó vállalási ár 5%-a, melyet Vállalkozó legkésıbb a 

szerzıdés aláírásakor Megrendelı részére átad a Kbt. 53.§ (5) bekezdés a) pontja 
szerinti módokon. A teljesítési biztosíték megfelelı, ha az feltétel nélküli, futamideje a 
hiánytalan és hibátlan teljesítést igazoló átadás-átvételi eljárás lezárását követı 30. banki 
munkanapig tart. 

X.2. Vállalkozó a kiviteli munkákra 24 + 37 hónap, a beépített anyagokra, berendezésekre 60 
+ 73 hónap jótállást vállal, valamint eleget tesz a Ptk. szavatosságról és jótállásról szóló 
elıírásainak. 

X.3.  A jótállási idı kezdetét a sikeres birtokbaadást dokumentáló jegyzıkönyv dátumától 
kell számítani. A jótállási idı a javított rész vonatkozásában a magyar jogban foglaltak 
szerint veendı figyelembe. 

X.4. Jótállási idı alatt tett hibabejelentés alapján, annak kézhezvételétıl számított 2 
munkanapon belül a Vállalkozó erre vonatkozó állásfoglalását dokumentáltan közölni 
tartozik. Ebben a nyilatkozatban a Vállalkozó ismerteti azokat az intézkedéseket, 
amelyeket a hiba haladéktalan kiküszöbölése érdekében megtett, illetve megtenni kíván 
beleértve a hiba megszüntetésének idıpontját, határidejét. 

X.5. Amennyiben a Vállalkozó a hiba bejelentésétıl számított 5 munkanapon belül a hiba 
kijavítását nem kezdi meg és az általa vállalt határidıben a hibát jogszerő kötelezettsége 
esetén nem szünteti meg, vagy késedelmesen szünteti meg, Megrendelı jogosult más 
kivitelezıvel elvégeztetni azt a Vállalkozó költségére. 

 
 

XI.  KÉPVISELET, ELLEN İRZÉS 
 
XI.1. Megrendelı köteles a szerzıdés teljesítését a munka teljes befejezéséig hetente 

többször is ellenırizni a helyszíni képviselıje (mőszaki ellenır) útján.  
XI.2. Megrendelı helyszíni képviselıje a munkaterület átvételekor építési naplóban kerül 

rögzítésre. 
 

Megrendelı képviselıje: 
Lipcsei Szabolcs irodavezetı  Telefon: 3474-942, Fax: 282-9044 
Márkus Edit vezetı fıtanácsos  Telefon: 3474-500/323 mellék, Fax: 282-9044 
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XI.3. Vállalkozó helyszíni képviselıje: 
Kotán Zoltán ügyvezetı  Telefon: 203-0208 Fax: 205-5878 

XI.4. A munkahelyi kapcsolattartás másik fı eszköze az építési napló, amelynek 
használatánál a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint kell eljárni. 

XI.5. A helyszíni képviselık nem jogosultak arra, hogy a szerzıdést módosítsák, illetve 
olyan megállapodásokat kössenek, melyek a szerzıdés feltételeire kihatnak. 

 
 

XII.  ÁTVÉTEL 
 
XII.1. A szerzıdésben foglalt munkák befejezését Vállalkozó írásban közli Megrendelıvel, 

ezt követıen a mőszaki átadás-átvétel idıpontját felek közösen tőzik ki. 
XII.2. A vállalkozónak a mőszaki átadás-átvételi eljárásra össze kell állítania a teljes átadási 

dokumentációt. 
XII.3. Az átadási dokumentáció tartalmazza:  

Az átadási tervet, azaz a létesítmények ténylegesen megvalósult állapotának mőszaki 
terveit (adott esetben), valamint az alábbi iratanyagokat magyar nyelven: 

− Megvalósulási tervdokumentáció 3 nyomtatott példányban. 
− Minısítési dokumentáció. 
− A vállalkozó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a teljesítést a vonatkozó 

elıírások szerint, 1. osztályú minıségben végezte. 
− Teljes körő felelısségi nyilatkozat az átvételre felajánlott létesítmény egészére.  

XII.4. Az átadás-átvételt jegyzıkönyvben kell rögzíteni, amelyben felek a mőszaki teljesítést 
igazolják. A Felek által aláírt jegyzıkönyv a számlázás alapja. 

XII.5. A Megrendelı a létesítményt csak hiánypótlás nélkül, üzemeltethetı állapotban veszi 
át. 
Ennek érdekében: 

− Készre-jelentést a mőszaki ellenır csak abban az esetben fogad el, 
amennyiben a használatához szükséges feltételek rendelkezésre állnak. 

− Az adott létesítmény mőszaki átadás-átvételi eljárására a készre-jelentés 
kézhezvételét követı 15 napon belül kerül sor.  

 
 

XIII.  JOGVITÁK 
 
XIII.1.  A szerzıdében nem érintett kérdések tekintetében a Ptk-ban foglalt rendelkezések az 

irányadók. 
XIII.2.  A szerzıdéssel kapcsolatban felmerülı jogvitákban – beleértve az érvényessége, 

értelmezése vagy megszüntetése feletti jogvitákat – felek a Megrendelı székhelye 
szerinti bíróság illetékességét fogadják el. 

XIII.3.  A Vállalkozónak és a Megrendelınek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy 
közvetlen tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, amely 
közöttük a szerzıdés keretében vagy a szerzıdéssel kapcsolatban merül fel. A 
szerzıdés megkötése után felmerülı, a szerzıdés teljesítését akadályozó körülményrıl 
a felek kölcsönösen kötelesek egymást azonnal tájékoztatni, és a szakmai vezetı 
véleményét kérni. 
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XIV.  EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK 
 
XIV.1. Szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a szerzıdést érintı kérdésekben a 

kapcsolattartás módja kizárólag cégszerően aláírt levél. Szerzıdésmódosítás csak a 
Kbt-ben szabályozott esetekben, mindkét fél cégszerő aláírásával lehetséges. 

XIV.2. A Felek mentesülnek a nem szerzıdésszerő magatartás következményei alól, ha 
bizonyítják, hogy a késedelem a másik fél nem szerzıdésszerő teljesítésére vezethetı 
vissza, vagy pedig bizonyítják, hogy a kötelezettség teljesítését „Vis maior” 
körülmény akadályozta. Az ilyen körülmény felmerülésekor a körülményre hivatkozni 
kívánó Fél a másik felet haladéktalanul értesíteni köteles. A „Vis maior” körülményt 
az arra hivatkozó fél az illetékes kereskedelmi kamarával igazoltatni köteles. 

 
Felek a szerzıdést, mint szándékukkal és akaratukkal mindenben megegyezıt, együttes 
értelmezés után írják alá. 
 
Jelen szerzıdés hat példányban készült, melybıl négy példány illeti a Megrendelıt, kettı a 
Vállalkozót.  
 
Mellékletek 
 1. sz. Ajánlattételi felhívás 
 2. sz. Ajánlattételi dokumentáció 
 3. sz. A nyertes Ajánlattevı ajánlata 

 4. sz. Kiviteli tervek 
 5. sz. Árazott költségvetés 

              6. sz. Biztosítási kötvény másolata 
 
Budapest, 2010. május 25. 
 
 
 
 
 

Gajda Péter sk. Kotán Zoltán sk. 
polgármester ügyvezetı 
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